

## **CAIETUL DE SARCINI**

PENTRU ACHIZIȚIA STUDIULUI GEOTEHNIC PENTRU CONSOLIDARE VERSANT  
la km 36+600 pe **DJ 705 A: ORĂȘTIE –COSTEȘTI-GRĂDIȘTEA DE MUNTE-SARMIZEGETUSA**  
**REGIA**

**1.ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE:** Consiliul Județean Hunedoara

**2.AUTORITATEA CONTRACTANTĂ:** Consiliul Județean Hunedoara

**3.SURSA DE FINANȚARE:** Bugetul Local

**4.AMPLASAMENT:** Extravilanul localității Grădiștea de Munte – Sarmizegetusa –  
Regia, km 36+600

**5.SITUAȚIA EXISTENTĂ:** În urma alunecării de teren produsă la data de 05.03.2017 a versantului stâng pe direcția de mers dinspre Costești spre Sarmizegetusa Regia, la km 36+600 pe DJ 705 A în zona pavajului, drumul a fost blocat. Versantul manifestă în continuare tendințe de alunecare. De asemenea, versantul drept spre râu, datorită fenomenului de șiroire produs de apele pluviale există pericolul să se rupă corpul drumului;

În vederea stabilirii cauzelor alunecărilor de teren și elaborării de soluții de remediere a degradărilor pentru drum și stabilizarea versanților este necesară elaborarea unui studiu geotehnic.

**6.STUDIUL GEOTEHNIC:** Se va întocmi în conformitate cu prevederile "Normativului privind documentațiile geotehnice pentru construcții", indicativ NP 074-2014 aprobat prin Ordinul M.D.R.A.P nr.1330 din 13.07.2014.

Studiul geotehnic va conține 2 capitole principale:

- a) prezentarea informațiilor geotehnice;
- b) evaluarea informațiilor geotehnice;

În anexa C a Normativului NP 074-2014 se detaliază conținutul cadru al studiului geotehnic.

Documentația geotehnică va fi vizată de către verficatorii tehnici atestați pentru domeniul Af.

### **7.PREZENTAREA ȘI RECEPȚIA DOCUMENTAȚIILOR:**

- documentația geotehnică și expertiza geotehnică se va prezenta în 3 exemplare pe suport hârtie și 1 exemplar în format electronic (CD);
- perioada de derulare a serviciilor va fi de 15 zile lucrătoare, de la data semnării contractului;

**ȘEF SERVICIU T.A.D,**

Daniela I Groza

Întocmit,  
Consilier: Viorel Rotar

